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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

а) сведения о месте расположения объекта  

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.189,  к.4, п.3 

б) перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены 

в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для составления сметной 

документации на строительство 

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020г. 

№ 421/пр, в ред. приказа 557/пр от 07.07.2022г. 

- Приказ Минстроя №812/пр от 21.12.2020 г. (в ред. пр. №636/пр от 02.09.2021 и 

№611/пр от 26.07.2022) «Об утверждении Методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», 

- Приказа Минстроя №774/пр от 11.12.2020 г. ( в ред. пр. №317/пр от 22.04.2022) «Об 

утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства», 

Сметная документация разработана базисно-индексным методом на основе 

федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, в редакции 2020г., с изм. 1-9). 

Индексы перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий 2 квартал 

2023 г. приняты: 

- на СМР – ОЗП- 35,59,  ЭМ- 12,14, ЗПМ- 35,59, МАТ- 8,41 согласно Письму Минстроя 

России от 01.06.2023г. №31799-ИФ/09 прил.2 (Многоквартирные жилые дома: Панельные);  

- на ПНР – 35,59 согласно Письму Минстроя России от 01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2 («Пусконаладочные работы»); 

- на ОБ  – 5,64 согласно Письму Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил 

7 («Жилищное строительство»); 

Сметная документация составлена в программном комплексе «ГРАНД-Смета 2023.1». 

Стоимость  материалов, отсутствующих в сборниках ФССЦ, определена по текущим 

ценам поставщиков по прайс-листам по результатам конъюнктурного анализа с выбором 

наиболее экономичного варианта. 

НДС 20% на основании федерального закона № 303-ФЗ от 3.08.2018. 

Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее 

время, а также затраты на временные здания и сооружения не предусмотрены проектом. 
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в) наименование подрядной организации 

Подрядная организация для выполнения сметных работ не привлекалась. 

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных 

работ для объекта капитального строительства 

Сметная стоимость работ с учетом НДС 20% - 4 543 247,04 руб. 

В том числе: 

строительные работы – 132 377,63 руб. 

монтажные работы – 1 399 643,15 руб. 

оборудование – 2 628 222,38 руб. 

прочие – 383 003,88 руб. 

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства 

объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 
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Транспортная схема 

 

 

Составил___________________________________________________Юркова А.А. 



Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2025 года "____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 4 543,25 (529,33) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 110,31 (9,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 661,04 (18,57) тыс.руб.

монтажных работ 1 166,37 (34,29) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 2 190,19 (388,33) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 319,17 (8,97) тыс.руб.

1 743,30

10,12

  

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.189,  к.4, п.3

 (наименование работ и затрат)

шифр: 184.06.23

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 кв. 2023г.

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.189,  к.4, п.3

(наименование стройки)

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.189,  к.4, п.3

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 

федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 

системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 

индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

О

ТЦ_67.1.01.03_86_86022404

77_14.04.2023_01

КА п.1.1

шт. 1 2 170 487,00 384 838,12 5,64 2 170 487,00

384 838,12 2 170 487,00

2

О

ТЦ_67.1.02.01_86_86022404

77_11.07.2023_01

КА п.4.1

шт. 1 15 456,33 2 740,48 5,64 15 456,33

2 740,48 15 456,33

3

О

ТЦ_67.1.02.01_86_86022404

77_11.07.2023_01

КА п.5.1

шт. 1 1 684,57 298,68 5,64 1 684,57

298,68 1 684,57

4

О

ТЦ_67.1.02.01_86_86022404

77_11.07.2023_01

КА п.6.1

шт. 1 1 528,27 270,97 5,64 1 528,27

270,97 1 528,27

5

О

ТЦ_67.1.02.01_86_86022404

77_11.07.2023_01

КА п.7.1

шт. 1 955,17 169,36 5,64 955,17

169,36 955,17

388 317,61

388 317,61

388 317,61

388 317,61

6 ФЕРмр01-01-002-05 шт 1

1 458,59 458,59 35,59 16 321,22

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 

подъезде: 1

ОТ

          Инженерное оборудование

  Итого по разделу 1 Оборудование

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

Раздел 2. Замена

Переговорное устройство крыши кабины лифта

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Оборудование :

     Оборудование

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Переговорное устройство крыши кабины лифта

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Всего по позиции

Лифтовой блок 6.0 СМЗ УКЛ/УЛ к-т

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Переговорный комплект кабины "ЭХО"

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Оборудование

МогилевЛифтМаш, Модель ЛП-0401К

Ул. 8 Марта, 189, корп. 4

С МП,8 ост., г/п – 400 кг, скорость 1,0 м/с, E30, кабина 

краш. сталь, двери центр. 650 мм., табло индикации на 

основном посадочном этаже, фотозавеса дверей 

кабины доставка до объекта

(Инженерное оборудование)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 325,08 325,08

3 36,22 36,22 35,59 1 289,07

4 13,76 13,76

чел.-ч 52,47 52,47

чел.-ч 3,6 3,6

797,43 797,43

494,81 17 610,29

Пр/812-104.0-1 % 89 89 440,38 15 673,16

Пр/774-104.0 % 44 44 217,72 7 748,53

1 455,53

7 ФЕРмр01-02-011-01 шт 1

1 36,56 36,56 35,59 1 301,17

4 1,10 1,10

чел.-ч 3,8 3,8

37,66 37,66

36,56 1 301,17

Пр/812-104.0-1 % 89 89 32,54 1 158,04

Пр/774-104.0 % 44 44 16,09 572,51

86,29

8 ФЕРмр01-01-023-01 м 25,8

1 35,98 928,28 35,59 33 037,49

4 1,08 27,86

чел.-ч 3,74 96,492

37,06 956,14

928,28 33 037,49

Пр/812-104.0-1 % 89 89 826,17 29 403,37

Пр/774-104.0 % 44 44 408,44 14 536,50

2 190,75

9 ФЕРмр01-01-023-02 м 25,8

1 16,74 431,89 35,59 15 370,97

4 0,50 12,90

чел.-ч 1,74 44,892

17,24 444,79

431,89 15 370,97

Пр/812-104.0-1 % 89 89 384,38 13 680,16

Пр/774-104.0 % 44 44 190,03 6 763,23

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Замена направляющих: противовеса

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Всего по позиции

Замена направляющих: кабины

ОТ

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка подлебедочной рамы

ОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 019,20

10 ФЕРмр01-01-005-01 шт 8

1 288,92 2 311,36 35,59 82 261,30

2 9,32 74,56

4 8,67 69,36

чел.-ч 31,1 248,8

306,91 2 455,28

2 311,36 82 261,30

Пр/812-104.0-1 % 89 89 2 057,11 73 212,56

Пр/774-104.0 % 44 44 1 017,00 36 194,97

5 529,39

11 ФЕРмр01-01-024-01 шт 1

1 294,55 294,55 35,59 10 483,03

4 8,84 8,84

чел.-ч 26,56 26,56

303,39 303,39

294,55 10 483,03

Пр/812-104.0-1 % 89 89 262,15 9 329,90

Пр/774-104.0 % 44 44 129,60 4 612,53

695,14

12 ФЕРмр01-01-004-02 кабина 1

1 718,79 718,79 35,59 25 581,74

4 21,56 21,56

чел.-ч 78,3 78,3

740,35 740,35

718,79 25 581,74

Пр/812-104.0-1 % 89 89 639,72 22 767,75

Пр/774-104.0 % 44 44 316,27 11 255,97

1 696,34

13 ФЕРмр01-01-007-02 система 1

1 1 379,57 1 379,57 35,59 49 098,90

2 479,81 479,81

3 54,43 54,43 35,59 1 937,16в т.ч. ОТм

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена системы управления лифта на 9 этажей, при 

количестве лифтов в подъезде: 1, частотное 

регулирование

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 

400 кг с доработкой рамы пола

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена металлического каркаса кабины

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 

500 кг
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 41,39 41,39

чел.-ч 148,5 148,5

чел.-ч 5,41 5,41

1 900,77 1 900,77

1 434,00 51 036,06

Пр/812-104.0-1 % 89 89 1 276,26 45 422,09

Пр/774-104.0 % 44 44 630,96 22 455,87

3 807,99

14 ФЕРмр01-01-007-06 этаж -1

1 67,57 -67,57 35,59 -2 404,82

4 2,03 -2,03

чел.-ч 7,45 -7,45

69,60 -69,60

-67,57 -2 404,82

Пр/812-104.0-1 % 89 89 -60,14 -2 140,29

Пр/774-104.0 % 44 44 -29,73 -1 058,12

-159,47

15 ФЕРмр01-01-012-04 пост 1

1 70,31 70,31 35,59 2 502,33

4 2,11 2,11

чел.-ч 7,48 7,48

72,42 72,42

70,31 2 502,33

Пр/812-104.0-1 % 89 89 62,58 2 227,07

Пр/774-104.0 % 44 44 30,94 1 101,03

165,94

16 ФЕРмр01-01-030-01 шт 1

1 208,61 208,61 35,59 7 424,43

4 6,26 6,26

чел.-ч 23 23

214,87 214,87

208,61 7 424,43

Пр/812-104.0-1 % 89 89 185,66 6 607,74

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена противовеса при подвеске: трехканатной

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена поста "Ревизия"

Объем=8-9

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или 

менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-104.0 % 44 44 91,79 3 266,75

492,32

17 ФЕРмр01-01-009-01 шт 4

1 252,61 1 010,44 35,59 35 961,56

4 7,58 30,32

чел.-ч 25,11 100,44

260,19 1 040,76

1 010,44 35 961,56

Пр/812-104.0-1 % 89 89 899,29 32 005,79

Пр/774-104.0 % 44 44 444,59 15 823,09

2 384,64

18 ФЕРмр01-01-009-03 шт 1

1 82,47 82,47 35,59 2 935,11

4 2,47 2,47

чел.-ч 8,45 8,45

84,94 84,94

82,47 2 935,11

Пр/812-104.0-1 % 89 89 73,40 2 612,25

Пр/774-104.0 % 44 44 36,29 1 291,45

194,63

19 ФЕРмр01-01-009-04 шт 1

1 112,47 112,47 35,59 4 002,81

4 3,37 3,37

чел.-ч 12,4 12,4

115,84 115,84

112,47 4 002,81

Пр/812-104.0-1 % 89 89 100,10 3 562,50

Пр/774-104.0 % 44 44 49,49 1 761,24

265,43

20 ФЕРмр01-01-009-05 шт 1

1 70,66 70,66 35,59 2 514,79

4 2,12 2,12

чел.-ч 7,79 7,79

72,78 72,78

70,66 2 514,79ФОТ

Замена натяжного устройства каната ограничителя 

скорости

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Всего по позиции

Замена каната ограничителя скорости

ОТ

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена ограничителя скорости

ОТ

М

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена тягового каната

Объем=4*1

ОТ
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Пр/812-104.0-1 % 89 89 62,89 2 238,16

Пр/774-104.0 % 44 44 31,09 1 106,51

166,76

21 ФЕРмр01-01-010-03 шт 1

1 47,38 47,38 35,59 1 686,25

4 1,42 1,42

чел.-ч 5,04 5,04

48,80 48,80

47,38 1 686,25

Пр/812-104.0-1 % 89 89 42,17 1 500,76

Пр/774-104.0 % 44 44 20,85 741,95

111,82

22 ФЕРмр01-01-012-01 шт 8

1 62,89 503,12 35,59 17 906,04

4 1,89 15,12

чел.-ч 6,77 54,16

64,78 518,24

503,12 17 906,04

Пр/812-104.0-1 % 89 89 447,78 15 936,38

Пр/774-104.0 % 44 44 221,37 7 878,66

1 187,39

23 ФЕРмр01-02-010-01 шт 1

1 79,28 79,28 35,59 2 821,58

4 2,38 2,38

чел.-ч 7,66 7,66

81,66 81,66

79,28 2 821,58

Пр/812-104.0-1 % 89 89 70,56 2 511,21

Пр/774-104.0 % 44 44 34,88 1 241,50

187,10

24 ФЕРмр01-01-015-01 шт 1

1 46,16 46,16 35,59 1 642,83

Всего по позиции

Замена конечного выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного датчиков, работа 

лифтов: одиночная

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка устройства защиты электродвигателя 

главного привода, работа лифта: одиночная

ОТ

М

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 

одиночная

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена устройства вводного, количество лифтов в 

подъезде: 1
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4 1,38 1,38

чел.-ч 5,21 5,21

47,54 47,54

46,16 1 642,83

Пр/812-104.0-1 % 89 89 41,08 1 462,12

Пр/774-104.0 % 44 44 20,31 722,85

108,93

25 ФЕРмр01-01-010-09 шт 2

1 48,51 97,02 35,59 3 452,94

4 1,46 2,92

чел.-ч 5,55 11,1

49,97 99,94

97,02 3 452,94

Пр/812-104.0-1 % 89 89 86,35 3 073,12

Пр/774-104.0 % 44 44 42,69 1 519,29

228,98

26 ФЕРмр01-02-008-01 шт 8

1 42,83 342,64 35,59 12 194,56

4 1,28 10,24

чел.-ч 4,9 39,2

44,11 352,88

342,64 12 194,56

Пр/812-104.0-1 % 89 89 304,95 10 853,16

Пр/774-104.0 % 44 44 150,76 5 365,61

808,59

27 ФЕРмр01-01-012-03 шт 2

1 186,12 372,24 35,59 13 248,02

4 5,58 11,16

чел.-ч 19,8 39,6

191,70 383,40

372,24 13 248,02ФОТ

Объем=2*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена аппарата приказного, количество лифтов в 

подъезде-1

Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной 

или бетонной стене, работа лифта: одиночная 

(Установка табло этажных)

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена контактора или магнитного пускателя станции 

(шкафа) управления, количество лифтов в подъезде: 

1

Объем=2*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

М

ЗТ
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Пр/812-104.0-1 % 89 89 331,29 11 790,74

Пр/774-104.0 % 44 44 163,79 5 829,13

878,48

28 ФЕРмр01-02-002-01 шт 4

1 63,04 252,16 35,59 8 974,37

4 1,89 7,56

чел.-ч 6,95 27,8

64,93 259,72

252,16 8 974,37

Пр/812-104.0-1 % 89 89 224,42 7 987,19

Пр/774-104.0 % 44 44 110,95 3 948,72

595,09

29 ФЕРмр01-01-016-01 шт 1

1 197,09 197,09 35,59 7 014,43

4 5,91 5,91

чел.-ч 21,47 21,47

203,00 203,00

197,09 7 014,43

Пр/812-104.0-1 % 89 89 175,41 6 242,84

Пр/774-104.0 % 44 44 86,72 3 086,35

465,13

30 ФЕРмр01-02-012-02 шт 2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1 57,72 0,3 34,63 35,59 1 232,48

4 1,73 0 0,00

чел.-ч 6 0,3 3,6

59,45 34,63

34,63 1 232,48

Пр/812-104.0-1 % 89 89 30,82 1 096,91

Пр/774-104.0 % 44 44 15,24 542,29

80,69

31 ФЕРмр01-02-012-02 шт 2

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка шунта: замедления движения кабины

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка шунта: замедления движения кабины

Объем=2*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Замена фотодатчика реверса

Объем=4*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка смазывающего устройства
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1 57,72 115,44 35,59 4 108,51

4 1,73 3,46

чел.-ч 6 12

59,45 118,90

115,44 4 108,51

Пр/812-104.0-1 % 89 89 102,74 3 656,57

Пр/774-104.0 % 44 44 50,79 1 807,74

272,43

32 ФЕРмр01-02-012-01 шт 8

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.3 п.4

1 10,24 0,3 24,58 35,59 874,80

4 0,31 0 0,00

чел.-ч 1,2 0,3 2,88

10,55 24,58

24,58 874,80

Пр/812-104.0-1 % 89 89 21,88 778,57

Пр/774-104.0 % 44 44 10,82 384,91

57,28

33 ФЕРмр01-02-012-01 шт 8

1 10,24 81,92 35,59 2 915,53

4 0,31 2,48

чел.-ч 1,2 9,6

10,55 84,40

81,92 2 915,53

Пр/812-104.0-1 % 89 89 72,91 2 594,82

Пр/774-104.0 % 44 44 36,04 1 282,83

193,35

34 ФЕРмр01-04-003-01 система 1

1 143,80 143,80 35,59 5 117,84

4 4,31 4,31

чел.-ч 14,4 14,4

148,11 148,11

143,80 5 117,84ФОТ

Балансировка системы "кабина-противовес"

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка шунта: точной остановки кабины

Объем=8*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Объем=8*1

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

М

ЗТ

ФОТ

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Установка шунта: точной остановки кабины

Объем=2*1

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке
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Пр/812-104.0-1 % 89 89 127,98 4 554,88

Пр/774-104.0 % 44 44 63,27 2 251,85

339,36

11 573,62

10 384,44

879,45

90,65

309,73

25 505,50

25 505,50

10 384,44

879,45

90,65

309,73

9 322,83

4 609,05

10 475,09

9 322,83

4 609,05

25 505,50

35 ФЕРп01-14-025-01 лифт 1

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.5

1 6 945,15 0,64 4 444,90 35,59 158 193,99

чел.-ч 528,47 0,64 338,2208

6 945,15 4 444,90

4 444,90 158 193,99

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 289,23 117 063,55

Пр/774-083.0 % 36 36 1 600,16 56 949,84

9 334,29

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 

остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 

движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными 

устройствами

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

При условии выполнения пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий-изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шефналадка) к единичным 

расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ

ЗТ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Замена

Раздел 3. Пусконаладочные работы

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Монтажные работы

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования 

лифтов

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Замена :

Страница 11



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

36 ФЕРп01-14-025-04 остановка -2

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.4

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр п.7.5

1 136,28 0,64 -174,44 35,59 -6 208,32

чел.-ч 10,37 0,64 -13,2736

136,28 -174,44

-174,44 -6 208,32

Пр/812-083.0-1 % 74 74 -129,09 -4 594,16

Пр/774-083.0 % 36 36 -62,80 -2 235,00

-366,33

4 270,46

4 270,46

8 967,96

8 967,96

4 270,46

3 160,14

1 537,36

4 270,46

3 160,14

1 537,36

8 967,96

37 ФЕРмр01-05-001-01 лифт 1

1 662,46 662,46 35,59 23 576,95

4 19,87 19,87

чел.-ч 46,31 46,31

682,33 682,33

662,46 23 576,95

Пр/812-104.0-1 % 74 74 490,22 17 446,94

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

Раздел 4. Полное техническое освидетельствование и декларирование

Техническое освидетельствование смонтированного 

(модернизированного) лифта перед вводом в 

эксплуатацию на две остановки

ОТ

М

ЗТ

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

При изменении количества остановок уменьшать или 

добавлять: к расценке 01-14-025-01

Объем=8-10

При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

При условии выполнения пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий-изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шефналадка) к единичным 

расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ
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Пр/774-104.0 % 36 36 238,49 8 487,70

1 411,04

38 ФЕРмр01-05-001-02 остановка 6

1 66,00 396,00 35,59 14 093,64

4 1,98 11,88

чел.-ч 4,68 28,08

67,98 407,88

396,00 14 093,64

Пр/812-104.0-1 % 74 74 293,04 10 429,29

Пр/774-104.0 % 36 36 142,56 5 073,71

843,48

39 ФЕРмр01-05-007-01 лифт 1

1 470,65 470,65 35,59 16 750,43

4 14,12 14,12

чел.-ч 27,8 27,8

484,77 484,77

470,65 16 750,43

Пр/812-104.0-1 % 74 74 348,28 12 395,32

Пр/774-104.0 % 36 36 169,43 6 030,15

1 002,48

1 574,98

1 529,11

45,87

3 257,00

3 257,00

1 529,11

45,87

1 131,54

550,48

1 529,11

1 131,54

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    материалы

                    накладные расходы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Материалы

     Монтажные работы

ФОТ

НР Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

СП Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

Всего по позиции

Итоги по разделу 4 Полное техническое освидетельствование и декларирование :

Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии 

лифта

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

СП Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

Всего по позиции

За каждую дополнительную остановку больше двух 

добавлять к расценке 01-05-001-01

Объем=8-2

ОТ

М

ЗТ

СП Работы по техническому диагностированию и 

обследованию оборудования лифтов

Всего по позиции

Страница 13



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

550,48

3 257,00

40 ФЕРм08-03-575-01 шт 1

1 10,22 10,22 35,59 363,73

4 0,38 0,38

чел.-ч 1,03 1,03

10,60 10,60

10,22 363,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9,91 352,82

Пр/774-049.3 % 51 51 5,21 185,50

25,72

41 ФЕРм10-02-041-02 компл 1

1 1 602,08 1 602,08 35,59 57 018,03

4 32,04 32,04

чел.-ч 124 124

1 634,12 1 634,12

1 602,08 57 018,03

Пр/812-051.1-1 % 90 90 1 441,87 51 316,23

Пр/774-051.1 % 46 46 736,96 26 228,29

3 812,95

42 ФЕРм10-04-101-07 шт 1

1 18,14 18,14 35,59 645,60

4 12,63 12,63

чел.-ч 2 2

30,77 30,77

18,14 645,60

Пр/812-051.2-1 % 95 95 17,23 613,32

Пр/774-051.2 % 53 53 9,61 342,17

57,61

43 ФЕРм10-08-002-04 шт 1

1 8,08 8,08 35,59 287,57

4 1,88 1,88

чел.-ч 0,84 0,84

9,96 9,96

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 

оборудования

Всего по позиции

Извещатель ОС автоматический: контактный, 

магнитоконтактный на открывание окон, дверей

ОТ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении

Электрическая проверка и настройка: устройства 

автоматического ввода программ

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Раздел 5. Диспетчеризация

Прибор или аппарат

ОТ

М

ЗТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Полное техническое освидетельствование и декларирование
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8,08 287,57

Пр/812-051.1-1 % 90 90 7,27 258,81

Пр/774-051.1 % 46 46 3,72 132,28

20,95

44 ФЕРм11-03-001-01 шт 1

1 5,16 5,16 35,59 183,64

4 1,09 1,09

чел.-ч 0,52 0,52

6,25 6,25

5,16 183,64

Пр/812-053.0-1 % 90 90 4,64 165,28

Пр/774-053.0 % 46 46 2,37 84,47

13,26

1 691,70

1 643,68

48,02

3 930,49

1 643,68

48,02

1 480,92

757,87

1 643,68

1 480,92

757,87

3 930,49

45 ФЕР46-04-001-03 м3 0,084

1 120,81 10,15 35,59 361,24

2 294,96 24,78

4 22,45 1,89

Н 999-9900 т 2,5 0,21

чел.-ч 13,32 1,11888

438,22 36,82

ЭМ

М

Строительный мусор

ЗТ

Итого по расценке

  Итого по разделу 5 Диспетчеризация

Раздел 6. Строительно-отделочные работы

Приямок

Разборка: железобетонных фундаментов/ тумбы

ОТ

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               материалы

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Диспетчеризация :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 5 кг

ОТ

М

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи
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10,15 361,24

Пр/812-040.2-1 % 91 91 9,24 328,73

Пр/774-040.2 % 52 52 5,28 187,84

51,34

46 ФЕР15-04-024-08 100 м2 0,0657

1 167,81 11,03 35,59 392,56

2 3,60 0,24

3 0,72 0,05 35,59 1,78

4 72,76 4,78

Н 14.4.02.04 т 0,0267 0,0017542

Н 14.5.05.01 т 0,0103 0,0006767

чел.-ч 19,2 1,26144

чел.-ч 0,06 0,003942

244,17 16,05

11,08 394,34

Пр/812-015.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 100 100 11,08 394,34

Пр/774-015.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 49 49 5,43 193,23

32,56

47 ФССЦ-14.4.04.08-0008 т 0,0017542 16 303,00 28,60

28,60

48 ФЕРр62-2-1 100 м2 0,0264

1 116,64 3,08 35,59 109,62

2 7,07 0,19

3 2,05 0,05 35,59 1,78

4 34,19 0,90

Н 14.4.02.04 т 0,0128 0,0003379

чел.-ч 13,5 0,3564

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

ЗТ

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Объем=(2,64*1) / 100

ОТ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Эмаль ПФ-133, цветная

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

Олифы комбинированные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(6,57*1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Простая окраска масляными составами по штукатурке 

и сборным конструкциям: стен, подготовленных под 

окраску
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чел.-ч 0,16 0,004224

157,90 4,17

3,13 111,40

Пр/812-096.0-1 % 90 90 2,82 100,26

Пр/774-096.0 % 46 46 1,44 51,24

8,43

49 ФССЦ-14.4.04.08-0008 т 0,0003379 16 303,00 5,51

5,51

50 ФЕР11-01-011-03 100 м2 0,0264

1 285,48 7,54 35,59 268,35

2 41,73 1,10

3 17,15 0,45 35,59 16,02

4 8,54 0,23

Н 04.1.02.05 м3 2,04 0,053856

чел.-ч 36,6 0,96624

чел.-ч 1,27 0,033528

335,75 8,87

7,99 284,37

Пр/812-011.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 112 112 8,95 318,49

Пр/774-011.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 65 65 5,19 184,84

23,01

51 ФЕР11-01-011-04 100 м2 0,0264

1 3,43 0,09 35,59 3,20

2 7,56 0,20

3 2,84 0,07 35,59 2,49

Н 04.1.02.05 м3 0,51 0,013464

чел.-ч 0,44 0,011616

чел.-ч 0,21 0,005544

10,99 0,29

0,16 5,69

Пр/812-011.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 112 112 0,18 6,37

Пр/774-011.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 65 65 0,10 3,70

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 

11-01-011-03

Объем=(2,64*1) / 100

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(2,64*1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Эмаль ПФ-133, цветная

(Отделочные работы)

Всего по позиции

Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
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0,57

52 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 0,06732 725,69 48,85

48,85

53 ФЕР09-03-030-01

прим.

т 0,03616

1 329,56 11,92 35,59 424,23

2 581,74 21,04

3 59,50 2,15 35,59 76,52

4 88,49 3,20

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 07.2.05.01 т 1 0,03616

чел.-ч 35,9 1,298144

чел.-ч 4,42 0,1598272

999,79 36,16

14,07 500,75

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 13,09 465,70

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 8,72 310,47

57,97

54 ФССЦ-08.3.06.01-0025 т 0,0362 7 230,13 261,73

261,73

55 ФЕР09-06-001-01 т 0,131904

1 700,31 92,37 35,59 3 287,45

2 114,72 15,13

3 15,09 1,99 35,59 70,82

4 36,56 4,82

Н 07.2.07.13 т 1 0,131904

чел.-ч 82,1 10,8293184

чел.-ч 1,22 0,1609229

851,59 112,32

94,36 3 358,27

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=0,016488*8

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 

толщиной 3-6 мм

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для 

автокоптилок и пароварочных камер

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Площадки площадью до 2 м2

ЗТ

Шахта

Монтаж площадок с настилом и ограждением из 

листовой, рифленой, просечной и круглой стали/ 

пороги

Объем=((4,52*8)*1)/1000

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 

(М350)

(Полы)

Объем=0,053856+0,013464

Всего по позиции
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Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 78,98 2 810,87

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 49,73 1 769,81

241,03

56 ФССЦ-07.2.07.13-0061 т 0,131904 10 898,65 1 437,58

1 437,58

57 ФЕР11-01-011-01 100 м2 0,023

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1 282,66 0,8 5,20 35,59 185,07

2 43,61 0,8 0,80

3 17,15 0,8 0,32 35,59 11,39

4 8,54 0 0,00

Н 04.3.01.09 м3 2,04 0 0

чел.-ч 35,6 0,8 0,65504

чел.-ч 1,27 0,8 0,023368

334,81 6,00

5,52 196,46

Пр/812-011.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 5,56 198,03

Пр/774-011.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 3,05 108,54

14,61

58 ФЕР11-01-011-02 100 м2 0,023

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

проект

1 3,49 4,8 0,39 35,59 13,88

2 7,56 4,8 0,83

3 2,84 4,8 0,31 35,59 11,03

Н 04.3.01.09 м3 0,51 0 0

чел.-ч 0,44 4,8 0,048576

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Демонтаж / Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или исключать 

к расценке 11-01-011-01

Объем=2,3 / 100

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=0,016488*8

Всего по позиции

Машинное помещение

Демонтаж / Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм

Объем=2,3 / 100

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции стальные нащельников и деталей 

обрамления

(Строительные металлические конструкции)
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чел.-ч 0,21 4,8 0,023184

11,05 1,22

0,70 24,91

Пр/812-011.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 0,71 25,11

Пр/774-011.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 0,39 13,76

2,32

59 ФЕРр57-10-2 100 мест 0,05

1 591,56 29,58 35,59 1 052,75

2 34,23 1,71

4 8,41 0,42

Н 04.3.01.09 м3 0,71 0,0355

Н 999-9900 т 0,7 0,035

чел.-ч 69,35 3,4675

634,20 31,71

29,58 1 052,75

Пр/812-091.0-1 % 89 89 26,33 936,95

Пр/774-091.0 % 49 49 14,49 515,85

72,53

60 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 0,0355 424,88 15,08

15,08

61 ФЕР09-04-013-01 м2 1,8

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 21,13 0,7 26,62 35,59 947,41

2 7,06 0,7 8,90

3 0,23 0,7 0,29 35,59 10,32

4 60,65 0 0,00

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0 0

чел.-ч 2,07 0,7 2,6082

чел.-ч 0,02 0,7 0,0252

88,84 35,52

26,91 957,73

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 25,03 890,69

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

М

Дверь противопожарная металлическая

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=1,8*1

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный тяжелый

(Полы (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Демонтаж / Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы (ремонтно-строительные)

СП Полы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

М

Раствор цементный

Строительный мусор

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Заделка выбоин в цементных полах, площадь 

ремонтируемого участка: свыше 0,25 до 0,5 м2

Объем=(5*1) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 16,68 593,79

77,23

62 ФЕР09-04-013-01 м2 1,8

1 21,13 38,03 35,59 1 353,49

2 7,06 12,71

3 0,23 0,41 35,59 14,59

4 60,65 109,17

П,Н 07.1.01.01 шт 0 0

чел.-ч 2,07 3,726

чел.-ч 0,02 0,036

88,84 159,91

38,44 1 368,08

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 35,75 1 272,31

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 23,83 848,21

219,49

63 ФССЦ-07.1.01.01-0018 шт 1 2 979,76 2 979,76

2 979,76

64 ФЕР09-04-003-01 м2 0,64

МДС36 п.3.3.1.

1 19,03 0,7 8,53 35,59 303,58

2 0,44 0,7 0,20

3 0,16 0,7 0,07 35,59 2,49

4 2 225,45 0 0,00

чел.-ч 1,95 0,7 0,8736

чел.-ч 0,01 0,7 0,00448

2 244,92 8,73

8,60 306,07

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 8,00 284,65

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 5,33 189,76

22,06

65 ФЕР09-04-003-01 м2 0,64Монтаж люка противопожарного

Объем=0,64*1

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Демонтаж/Монтаж люка противопожарного

Объем=0,64*1

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Дверь противопожарная металлическая однопольная 

ДПМ-01/60

(Строительные металлические конструкции)

Дверь противопожарная металлическая

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=1,8*1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Установка противопожарных дверей: однопольных 

глухих
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1 19,03 12,18 35,59 433,49

2 0,44 0,28

3 0,16 0,10 35,59 3,56

4 2 225,45 1 424,29

чел.-ч 1,95 1,248

чел.-ч 0,01 0,0064

2 244,92 1 436,75

12,28 437,05

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 11,42 406,46

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 7,61 270,97

1 455,78

66 ФЕРр62-16-6 100 м2 0,3248

1 240,19 78,01 35,59 2 776,38

2 7,07 2,30

3 2,05 0,67 35,59 23,85

4 160,12 52,01

Н 14.3.02.01 т 0,071 0,0230608

чел.-ч 27,8 9,02944

чел.-ч 0,16 0,051968

407,38 132,32

78,68 2 800,23

Пр/812-096.0-1 % 90 90 70,81 2 520,21

Пр/774-096.0 % 46 46 36,19 1 288,11

239,32

67 ФССЦ-14.3.02.01-0218 т 0,0230608 5 019,70 115,76

115,76

68 ФЕРр62-17-6 100 м2 0,076

1 291,86 22,18 35,59 789,39

2 7,07 0,54

3 2,05 0,16 35,59 5,69

4 219,68 16,70М

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей потолков, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 

краски более 35%

Объем=7,6 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краска водоэмульсионная белая

(Малярные работы (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краска водоэмульсионная

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Окрашивание водоэмульсионными составами 

поверхностей стен, ранее окрашенных: 

водоэмульсионной краской с расчисткой старой 

краски более 35%

Объем=32,48 / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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Н 14.3.02.01 т 0,071 0,005396

чел.-ч 33,78 2,56728

чел.-ч 0,16 0,01216

518,61 39,42

22,34 795,08

Пр/812-096.0-1 % 90 90 20,11 715,57

Пр/774-096.0 % 46 46 10,28 365,74

69,81

69 ФССЦ-14.3.02.01-0218 т 0,005396 5 019,70 27,09

27,09

70 ФЕРр62-2-1 100 м2 0,0696

1 116,64 8,12 35,59 288,99

2 7,07 0,49

3 2,05 0,14 35,59 4,98

4 34,19 2,38

Н 14.4.02.04 т 0,0128 0,0008909

чел.-ч 13,5 0,9396

чел.-ч 0,16 0,011136

157,90 10,99

8,26 293,97

Пр/812-096.0-1 % 90 90 7,43 264,57

Пр/774-096.0 % 46 46 3,80 135,23

22,22

71 ФССЦ-14.4.02.04-0254 т 0,000891 17 496,00 15,59

15,59

72 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,01752

1 19,32 2 0,68 35,59 24,20

2 6,01 2 0,21

3 0,22 2 0,01 35,59 0,36

4 138,16 2 4,84М

Объем=(1,752*1) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Краски цветные, готовые к применению для 

внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, 

красно-коричневая (прим. Краска ПФ-266)

(Малярные работы (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115/ монорельсы

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

ЗТ

(Малярные работы (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: 

без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

Объем=6,96 / 100

ОТ

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Краска водоэмульсионная белая

Краска водоэмульсионная

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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чел.-ч 2,13 2 0,0746352

чел.-ч 0,02 2 0,0007008

163,49 5,73

0,69 24,56

Пр/812-013.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 94 0,65 23,09

Пр/774-013.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 51 51 0,35 12,53

6,73

73 ФЕР09-03-040-01

прим.

т 0,0068

1 766,39 5,21 35,59 185,42

2 56,83 0,39

3 3,82 0,03 35,59 1,07

4 171,40 1,17

Н 07.2.07.13 т 1 0,0068

чел.-ч 86,5 0,5882

чел.-ч 0,31 0,002108

994,62 6,77

5,24 186,49

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 4,87 173,44

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 3,25 115,62

14,89

74 ФССЦ-08.3.05.02-0051 т 0,0068 6 812,77 46,33

46,33

75 ФЕР09-03-015-01 т 0,046

1 123,23 5,67 35,59 201,80

2 280,93 12,92

3 24,65 1,13 35,59 40,22

4 85,49 3,93

Н 07.2.07.12 т 1 0,046

чел.-ч 14,1 0,6486

чел.-ч 1,75 0,0805

489,65 22,52

М

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте 

здания: до 25 м

Объем=(11,5*4)*1/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали 

Ст3, толщина 1 мм

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Монтаж защитных ограждений оборудования/ 

Установка бортиков из листовой стали вокруг 

отверстий на плите перекрытия

Объем=6,8*1/1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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6,80 242,02

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 6,32 225,08

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 4,22 150,05

33,06

76 ФССЦ-08.3.01.01-0002 т 0,046 6 317,46 290,60

290,60

77 ФЕР09-07-030-04 т 0,00942

1 2 385,41 22,47 35,59 799,71

2 154,82 1,46

3 5,45 0,05 35,59 1,78

Н 08.4.01.02 т 1 0,00942

чел.-ч 263 2,47746

чел.-ч 0,44 0,0041448

2 540,23 23,93

22,52 801,49

Пр/812-009.1-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 111 111 25,00 889,65

Пр/774-09.1, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 85 85 19,14 681,27

68,07

78 ФССЦ-08.4.01.02-0013 т 0,00942 6 800,00 64,06

64,06

79 ФССЦ-01.7.15.07-0006 10 шт 0,8 7,60 6,08

6,08

80 ФЕР09-03-029-01 т 0,0067

Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

(Строительные металлические конструкции)

Объем=(8*1) / 10

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением (Демонтаж)

Объем=(2*2+0,9*3)*1/1000

Детали закладные и накладные изготовленные: с 

применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) 

отверстий (при наличии одной из этих операций или 

всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые 

отдельно

(Строительные металлические конструкции)

Объем=9,42/1000*1

Всего по позиции

Дюбели монтажные стальные

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции атомных 

электрических станций

СП Строительные металлические конструкции атомных 

электрических станций

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали закладные и накладные

ЗТ

ЗТм

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

Установка закладных деталей: до 4 кг

Объем=9,42/1000*1

ОТ

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Двутавры, сталь полуспокойная, № 12
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1 271,66 0,7 1,27 35,59 45,20

2 671,33 0,7 3,15

3 78,48 0,7 0,37 35,59 13,17

4 88,49 0 0,00

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0 0

Н 07.2.05.01 т 1 0 0

чел.-ч 28,9 0,7 0,135541

чел.-ч 5,83 0,7 0,0273427

1 031,48 4,42

1,64 58,37

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 1,53 54,28

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 1,02 36,19

6,97

81 ФЕР09-03-029-01 т 0,0067

1 271,66 1,82 35,59 64,77

2 671,33 4,50

3 78,48 0,53 35,59 18,86

4 88,49 0,59

П,Н 01.7.15.03-0042 кг 0 0

Н 07.2.05.01 т 1 0,0067

чел.-ч 28,9 0,19363

чел.-ч 5,83 0,039061

1 031,48 6,91

2,35 83,63

Пр/812-009.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 93 2,19 77,78

Пр/774-009.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 62 1,46 51,85

10,56

82 ФССЦ-07.2.05.01-0021 м 1,2 481,97 578,36

578,36

83 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,0072

1 56,55 0,41 35,59 14,59ОТ

(Строительные металлические конструкции)

Объем=1,2*1

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021/ лестница

Объем=(0,72*1) / 100

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Лестницы маршевые, ширина 600 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Лестницы маршевые, ширина 6 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(2*2+0,9*3)*1/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением

Болты с гайками и шайбами строительные

Лестницы маршевые, ширина 6 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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2 9,22 0,07

3 0,22 0,00 35,59

4 152,04 1,09

чел.-ч 5,31 0,038232

чел.-ч 0,02 0,000144

217,81 1,57

0,41 14,59

Пр/812-013.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 94 0,39 13,71

Пр/774-013.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 51 51 0,21 7,44

2,17

84 ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,0072

1 19,32 2 0,28 35,59 9,97

2 6,01 2 0,09

3 0,22 2 0,00 35,59

4 138,16 2 1,99

чел.-ч 2,13 2 0,030672

чел.-ч 0,02 2 0,000288

163,49 2,36

0,28 9,97

Пр/812-013.0-1, Приказ № 

812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 94 0,26 9,37

Пр/774-013.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16

% 51 51 0,14 5,08

2,76

8 072,44

402,83

114,23

9,35

7 555,38

8 676,47

402,83

114,23

9,35

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 6 Строительно-отделочные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115/ лестница

Объем=(0,72*1) / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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7 555,38

376,70

227,33

412,18

376,70

227,33

8 676,47

85 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0,22

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.4

1 155,10 0,7 23,89 35,59 850,25

2 54,28 0,7 8,36

3 4,27 0,7 0,66 35,59 23,49

4 508,92 0 0,00

чел.-ч 16,5 0,7 2,541

чел.-ч 0,34 0,7 0,05236

718,30 32,25

24,55 873,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 23,81 847,53

Пр/774-049.3 % 51 51 12,52 445,61

68,58

86 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0,22

1 155,10 34,12 35,59 1 214,33

2 54,28 11,94

3 4,27 0,94 35,59 33,45

4 508,92 0 0,00

чел.-ч 16,5 3,63

чел.-ч 0,34 0,0748

718,30 46,06

35,06 1 247,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 34,01 1 210,35

Пр/774-049.3 % 51 51 17,88 636,37

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(22*1) / 100

 МАТ=0 к расх.

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Демонтаж/Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой стали 

сечением 100 мм2

Объем=(22*1) / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Строительно-отделочные работы

Раздел 7. Электромонтажные работы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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97,95

87 ФЕРр67-3-1 100 м 0,5

1 75,19 37,60 35,59 1 338,18

2 0,31 0,16

3 0,14 0,07 35,59 2,49

чел.-ч 9,64 4,82

чел.-ч 0,01 0,005

75,50 37,76

37,67 1 340,67

Пр/812-101.0-1 % 91 91 34,28 1 220,01

Пр/774-101.0 % 48 48 18,08 643,52

90,12

88 ФЕРм08-02-409-09 100 м 0,7

1 139,54 97,68 35,59 3 476,43

4 16,79 11,75

чел.-ч 15,2 10,64

156,33 109,43

97,68 3 476,43

Пр/812-049.3-1 % 97 97 94,75 3 372,14

Пр/774-049.3 % 51 51 49,82 1 772,98

254,00

89 ФССЦ-20.2.12.03-0011 м 70 1,24 86,80

86,80

90 ФЕРм08-02-412-02 100 м 0,7

1 50,67 35,47 35,59 1 262,38

2 3,62 2,53

3 0,50 0,35 35,59 12,46

4 14,48 10,14

чел.-ч 5,39 3,773

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 6 мм2

Объем=70 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

Объем=70 / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

Объем=50 / 100
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чел.-ч 0,04 0,028

68,77 48,14

35,82 1 274,84

Пр/812-049.3-1 % 97 97 34,75 1 236,59

Пр/774-049.3 % 51 51 18,27 650,17

101,16

91 ФССЦ-21.1.06.09-0151 1000 м 0,0714 4 832,12 345,01

345,01

92 ФЕРм08-03-593-06 100 шт 0,13

1 700,75 91,10 35,59 3 242,25

2 158,72 20,63

3 21,97 2,86 35,59 101,79

4 514,36 66,87

чел.-ч 70,64 9,1832

чел.-ч 1,75 0,2275

1 373,83 178,60

93,96 3 344,04

Пр/812-049.3-1 % 97 97 91,14 3 243,72

Пр/774-049.3 % 51 51 47,92 1 705,46

317,66

93 ФССЦ-20.3.03.03-0065 шт 10 20,52 205,20

205,20

94 ФССЦ-20.3.02.12-0022 шт 10 66,85 668,50

668,50

95 ФССЦ-20.3.03.03-0065 шт 3 20,52 61,56

61,56

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции

Всего по позиции

Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощностью 

26 Вт

(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), белое 

металлическое основание/ Монтаж светильника 

сетодиодного настенно-

потолочного в МП

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), белое 

металлическое основание/ НБП04-60

(Материалы для монтажных работ)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Светильник потолочный или настенный с креплением 

винтами или болтами для помещений: с 

нормальными условиями среды, одноламповый

Объем=(3+10) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-

660

(Электротехнические установки на других объектах)

Объем=(70*1,02) / 1000

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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96 ФЕРм08-03-591-01 100 шт 0,02

1 313,47 6,27 35,59 223,15

2 4,77 0,10

3 0,64 0,01 35,59 0,36

4 105,83 2,12

чел.-ч 31,6 0,632

чел.-ч 0,05 0,001

424,07 8,49

6,28 223,51

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6,09 216,80

Пр/774-049.3 % 51 51 3,20 113,99

17,78

97 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,2 68,00 13,60

13,60

98 ФЕРм08-03-591-08 100 шт 0,02

1 342,84 6,86 35,59 244,15

2 4,77 0,10

3 0,64 0,01 35,59 0,36

4 106,42 2,13

чел.-ч 34,56 0,6912

чел.-ч 0,05 0,001

454,03 9,09

6,87 244,51

Пр/812-049.3-1 % 97 97 6,66 237,17

Пр/774-049.3 % 51 51 3,50 124,70

19,25

99 ФССЦ-20.4.03.05-0003 100 шт 0,02 2 202,00 44,04

44,04

100 ФЕРм08-03-575-01 шт 1

1 10,22 10,22 35,59 363,73

Всего по позиции

Прибор или аппарат

ОТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Розетка открытой проводки двухгнездная с 

заземлением

(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))

Объем=2 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))

Объем=2 / 10

Всего по позиции

Розетка штепсельная: неутопленного типа при 

открытой проводке

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Выключатель: одноклавишный неутопленного типа 

при открытой проводке

Объем=2 / 100

ОТ
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4 0,38 0,38

чел.-ч 1,03 1,03

10,60 10,60

10,22 363,73

Пр/812-049.3-1 % 97 97 9,91 352,82

Пр/774-049.3 % 51 51 5,21 185,50

25,72

101

О

ФССЦ-62.1.01.09-0004 шт 1 13,12 13,12

13,12

1 905,13

343,21

43,82

4,90

1 518,10

816,26

37,60

0,16

0,07

726,14

34,28

18,08

1 600,67

305,61

43,66

4,83

791,96

301,12

158,32

13,12

13,12

348,11

335,40

176,40     Итого сметная прибыль (справочно)

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, 

характеристика С

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции

Итоги по разделу 7 Электромонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

ЗТ
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2 430,05

102 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 0,8 17,95 14,36

14,36

103 ФССЦпг-03-21-01-013 1 т груза 0,8 12,60 10,08

10,08

24,44

10,08

14,36

24,44

14,36

14,36

10,08

24,44

29 112,77 753 579,85

18 573,73 661 039,06

1 047,58 12 717,61

104,90 3 733,40

9 491,46 79 823,18

9 517,17 110 314,69

9 507,09 110 192,32

440,43 15 674,92

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

114,39 12,14 1 388,69

9,42 335,26

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

8 295,88 8,41 69 768,35

410,98 14 625,72

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               в том числе:

                    материалы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

  Итого по разделу 8 Погрузка и перевозка СТРОИТЕЛЬНОГО мусора

Итоги по смете:

          в том числе:

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 13 км

Всего по позиции

Итоги по разделу 8 Погрузка и перевозка СТРОИТЕЛЬНОГО мусора :

     Итого прямые затраты (справочно)

  Итого по разделу 7 Электромонтажные работы

Раздел 8. Погрузка и перевозка СТРОИТЕЛЬНОГО мусора

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

прочих материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)

(Погрузо-разгрузочные работы)
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245,41 8 734,64

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

10,08 12,14 122,37

34 293,66 1 166 369,29

5 531,16 173 000,57

1 949,29 69 375,24

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

43,66 12,14 530,03

4,83 171,91

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

839,98 8,41 7 064,23

1 782,04 63 423,58

916,19 32 607,49

28 762,50 993 368,72

11 913,55 424 003,23

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

879,45 12,14 10 676,52

90,65 3 226,23

(66), ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), 

Письмо Минстроя России от 

01.06.2023г. №31799-ИФ/09 

прил.2

355,60 8,41 2 990,60

10 454,37 372 071,07

5 159,53 183 627,30

388 330,73 2 190 185,32

2 кв 2023 (ОБ), Письмо 

Минстроя России от 

11.05.2023г. №26728-ИФ/09 

прил 7

388 330,73 5,64 2 190 185,32

8 967,96 319 169,90

8 967,96 319 169,90

4 270,46 151 985,67

3 160,14 112 469,39

1 537,36 54 714,84

441 109,52 3 786 039,20

                    сметная прибыль

     Итого

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          Монтажные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    сметная прибыль
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18 678,63 664 772,46

15 807,53 562 589,76

7 858,49 279 684,27

88 221,90 757 207,84

529 331,42 4 543 247,04

388 317,61 2 190 111,34

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Рендаревский С.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

     НДС 20%

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               оборудование, отсутствующее в ФРСН

(Юркова А.А.)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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1.2 ТЦ_67.1.01.03_72_7202162582_07.07.

2023_01

МогилевЛиф

тМаш, 

Модель ЛП-

0401К

Ул. 8 Марта, 

189, корп. 4

С МП,8 ост., 

г/п – 400 кг, 

скорость 1,0 

м/с, E30, 

кабина краш. 

сталь, двери 

центр. 650 

мм., табло 

индикации 

на основном 

посадочном 

этаже, 

фотозавеса 

дверей 

кабины 

доставка до 

объекта

МогилевЛифтМаш, Модель ЛП-0401К

Ул. 8 Марта, 189, корп. 4

С МП,8 ост., г/п – 400 кг, скорость 1,0 

м/с, E30, кабина краш.

сталь, двери центр. 650 мм., табло 

индикации на основном

посадочном этаже, фотозавеса 

дверей кабины доставка до

объекта

шт. шт. 2645000,00 2204166,67 1,2% 26450 2230616,67 2023 3 ООО "ИЛТ"

7
2

0
3

0
1

0
0

1

7
2

0
2

1
6

2
5

8
2 ilt.i@inbox.ru г. Тюмень 2

1.3 ТЦ_67.1.01.03_86_8602139413_05.07.

2023_01

МогилевЛиф

тМаш, 

Модель ЛП-

0401К

Ул. 8 Марта, 

189, корп. 4

С МП,8 ост., 

г/п – 400 кг, 

скорость 1,0 

м/с, E30, 

кабина краш. 

сталь, двери 

центр. 650 

мм., табло 

индикации 

на основном 

посадочном 

этаже, 

фотозавеса 

дверей 

кабины 

доставка до 

объекта

МогилевЛифтМаш, Модель ЛП-0401К

Ул. 8 Марта, 189, корп. 4

С МП,8 ост., г/п – 400 кг, скорость 1,0 

м/с, E30, кабина краш.

сталь, двери центр. 650 мм., табло 

индикации на основном

посадочном этаже, фотозавеса 

дверей кабины доставка до

объекта

шт. шт. 2700000,00 2250000,00 1,2% 27000 2277000,00 2023 3 Профешнл

8
6

0
2

0
1

0
0

1

8
6

0
2

1
3

9
4

1
3 professional-surgut@mail.ru г. Сургут 2

4.1 ТЦ_67.1.02.01_86_8602240477_11.07.

2023_01

Лифтовой 

блок 6.0 СМЗ 

УКЛ/УЛ к-т

Лифтовой блок 6.0 СМЗ УКЛ/УЛ к-т шт. шт. 17800,00 14833,33 445,00

3% от 

14833,33

1,2% 178 15456,33 2023 3 ООО "Импорт-Лифт"

6
6

8
5

4
5

0
0

1

8
6

0
2

2
4

0
4

7
7 import-lift.ru г. Екатеринбург 2

4.2 ТЦ_67.1.02.01_72_7202162582_07.07.

2023_01

Лифтовой 

блок 6.0 СМЗ 

УКЛ/УЛ к-т

Лифтовой блок 6.0 СМЗ УКЛ/УЛ к-т шт. шт. 19000,00 15833,33 475,00

3% от 

15833,33

1,2% 190 16498,33 2023 3 ООО "ИЛТ"

7
2

0
3

0
1

0
0

1

7
2

0
2

1
6

2
5

8
2 ilt.i@inbox.ru г. Тюмень 2

4.3 ТЦ_67.1.02.01_86_8602139413_05.07.

2023_01

Лифтовой 

блок 6.0 СМЗ 

УКЛ/УЛ к-т

Лифтовой блок 6.0 СМЗ УКЛ/УЛ к-т шт. шт. 22000,00 18333,33 550,00

3% от 

18333,33

1,2% 220 19103,33 2023 3 Профешнл

8
6

0
2

0
1

0
0

1

8
6

0
2

1
3

9
4

1
3 professional-surgut@mail.ru г. Сургут 2

5.1 ТЦ_67.1.02.01_86_8602240477_11.07.

2023_01

Переговорн

ый комплект 

кабины 

"ЭХО"

Переговорный комплект кабины 

"ЭХО"

шт. шт. 1940,00 1616,67 48,50

3% от 1616,67

1,2% 19,4 1684,57 2023 3 ООО "Импорт-Лифт"

6
6

8
5

4
5

0
0

1

8
6

0
2

2
4

0
4

7
7 import-lift.ru г. Екатеринбург 2
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5.2 ТЦ_67.1.02.01_72_7202162582_07.07.

2023_01

Переговорны

й комплект 

кабины 

"ЭХО"

Переговорный комплект кабины 

"ЭХО"

шт. шт. 2000,00 1666,67 50,00

3% от 1666,67

1,2% 20 1736,67 2023 3 ООО "ИЛТ"

7
2

0
3

0
1

0
0

1

7
2

0
2

1
6

2
5

8
2 ilt.i@inbox.ru г. Тюмень 2

5.3 ТЦ_67.1.02.01_86_8602139413_05.07.

2023_01

Переговорны

й комплект 

кабины 

"ЭХО"

Переговорный комплект кабины 

"ЭХО"

шт. шт. 2200,00 1833,33 55,00

3% от 1833,33

1,2% 22 1910,33 2023 3 Профешнл
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6.1 ТЦ_67.1.02.01_86_8602240477_11.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 1760,00 1466,67 44,00

3% от 1466,67

1,2% 17,6 1528,27 2023 3 ООО "Импорт-Лифт"
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6.2 ТЦ_67.1.02.01_72_7202162582_07.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 1900,00 1583,33 47,50

3% от 1583,33

1,2% 19 1649,83 2023 3 ООО "ИЛТ"
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6.3 ТЦ_67.1.02.01_86_8602139413_05.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 2100,00 1750,00 52,50

3% от 1750

1,2% 21 1823,50 2023 3 Профешнл
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7.1 ТЦ_67.1.02.01_86_8602240477_11.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 1100,00 916,67 27,50

3% от 916,67

1,2% 11 955,17 2023 3 ООО "Импорт-Лифт"
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7.2 ТЦ_67.1.02.01_72_7202162582_07.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 1100,00 916,67 27,50

3% от 916,67

1,2% 11 955,17 2023 3 ООО "ИЛТ"
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7.3 ТЦ_67.1.02.01_86_8602139413_05.07.

2023_01

Переговорно

е устройство 

крыши 

кабины 

лифта

Переговорное устройство крыши 

кабины лифта

шт. шт. 1150,00 958,33 28,75

3% от 958,33

1,2% 11,5 998,58 2023 3 Профешнл
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Составил: (Юркова А.А.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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13 Замена системы управления лифта на 9 

этажей, при количестве лифтов в 

подъезде: 1, частотное регулирование

система 1 ФЕРмр01-01-007-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

14 Добавлять или исключать на каждый этаж 

сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-

007-01, -02, -03, -04, -05

этаж -1

8-9

ФЕРмр01-01-007-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

15 Замена поста "Ревизия" пост 1 ФЕРмр01-01-012-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

16 Замена противовеса при подвеске: 

трехканатной

шт 1 ФЕРмр01-01-030-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

17 Замена тягового каната шт 4

4*1

ФЕРмр01-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

18 Замена ограничителя скорости шт 1 ФЕРмр01-01-009-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

19 Замена каната ограничителя скорости шт 1 ФЕРмр01-01-009-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

20 Замена натяжного устройства каната 

ограничителя скорости

шт 1 ФЕРмр01-01-009-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

21 Замена устройства вводного, количество 

лифтов в подъезде: 1

шт 1 ФЕРмр01-01-010-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

22 Замена аппарата вызывного, работа 

лифта: одиночная

шт 8 ФЕРмр01-01-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

23 Установка устройства защиты 

электродвигателя главного привода, 

работа лифта: одиночная

шт 1 ФЕРмр01-02-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

24 Замена конечного выключателя, путевого, 

индуктивного или контактного датчиков, 

работа лифтов: одиночная

шт 1 ФЕРмр01-01-015-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

25 Замена контактора или магнитного 

пускателя станции (шкафа) управления, 

количество лифтов в подъезде: 1

шт 2

2*1

ФЕРмр01-01-010-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

26 Установка щита с электроаппаратурой на 

кирпичной или бетонной стене, работа 

лифта: одиночная (Установка табло 

этажных)

шт 8 ФЕРмр01-02-008-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

27 Замена аппарата приказного, количество 

лифтов в подъезде-1

шт 2

2*1

ФЕРмр01-01-012-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

28 Установка смазывающего устройства шт 4

4*1

ФЕРмр01-02-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

Страница 2



1 2 3 4 5 6

29 Замена фотодатчика реверса шт 1 ФЕРмр01-01-016-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

30 Установка шунта: замедления движения 

кабины

шт 2

2*1

ФЕРмр01-02-012-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

31 Установка шунта: замедления движения 

кабины

шт 2

2*1

ФЕРмр01-02-012-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

32 Установка шунта: точной остановки 

кабины

шт 8

8*1

ФЕРмр01-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

33 Установка шунта: точной остановки 

кабины

шт 8

8*1

ФЕРмр01-02-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

34 Балансировка системы "кабина-

противовес"

система 1 ФЕРмр01-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

35 Лифт пассажирский для жилых домов на 

10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, 

скорость движения кабины: 1 м/с, с 

микропроцессорными устройствами

лифт 1 ФЕРп01-14-025-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

36 При изменении количества остановок 

уменьшать или добавлять: к расценке 01-

14-025-01

остановка -2

8-10

ФЕРп01-14-025-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

37 Техническое освидетельствование 

смонтированного (модернизированного) 

лифта перед вводом в эксплуатацию на 

две остановки

лифт 1 ФЕРмр01-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

38 За каждую дополнительную остановку 

больше двух добавлять к расценке 01-05-

001-01

остановка 6

8-2

ФЕРмр01-05-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

39 Экспертиза (регистрация) декларации о 

соответствии лифта

лифт 1 ФЕРмр01-05-007-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

40 Прибор или аппарат шт 1 ФЕРм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

41 Электрическая проверка и настройка: 

устройства автоматического ввода 

программ

компл 1 ФЕРм10-02-041-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

42 Громкоговоритель или звуковая колонка: 

в помещении

шт 1 ФЕРм10-04-101-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

Раздел 4. Полное техническое освидетельствование и декларирование

Раздел 5. Диспетчеризация

Раздел 3. Пусконаладочные работы
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43 Извещатель ОС автоматический: 

контактный, магнитоконтактный на 

открывание окон, дверей

шт 1 ФЕРм10-08-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

44 Приборы, устанавливаемые на 

металлоконструкциях, щитах и пультах, 

масса: до 5 кг

шт 1 ФЕРм11-03-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

45 Разборка: железобетонных фундаментов/ 

тумбы

м3 0,084 ФЕР46-04-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

46 Простая окраска масляными составами 

по штукатурке и сборным конструкциям: 

стен, подготовленных под окраску

м2 6,57

((6,57*1) / 

100)*100

ФЕР15-04-024-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

47 Эмаль ПФ-133, цветная т 0,0017542 ФССЦ-14.4.04.08-0008

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

48 Простая масляная окраска ранее 

окрашенных стен: без подготовки с 

расчисткой старой краски до 10%

м2 2,64

((2,64*1) / 

100)*100

ФЕРр62-2-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №51/пр.

49 Эмаль ПФ-133, цветная т 0,0003379 ФССЦ-14.4.04.08-0008

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

50 Устройство стяжек: бетонных толщиной 

20 мм

м2 2,64

((2,64*1) / 

100)*100

ФЕР11-01-011-03

Приказ Минстроя России 

от 01.06.2020 №294/пр

51 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-03

м2 2,64

((2,64*1) / 

100)*100

ФЕР11-01-011-04

Приказ Минстроя России 

от 01.06.2020 №294/пр

52 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

м3 0,06732

0,053856+0,01

3464

ФССЦ-04.1.02.05-0009

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

53 Монтаж площадок с настилом и 

ограждением из листовой, рифленой, 

просечной и круглой стали/ пороги

т 0,03616

((4,52*8)*1)/100

0

ФЕР09-03-030-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

прим.

54 Сталь листовая горячекатаная рифленая 

марки: Ст3 толщиной 3-6 мм

т 0,0362 ФССЦ-08.3.06.01-0025

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

55 Монтаж: конструкций дверей, люков, 

лазов для автокоптилок и пароварочных 

камер

т 0,131904

0,016488*8

ФЕР09-06-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

56 Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления

т 0,131904

0,016488*8

ФССЦ-07.2.07.13-0061

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

57 Демонтаж / Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм

м2 2,3

(2,3 / 100)*100

ФЕР11-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 01.06.2020 №294/пр

Машинное помещение

Раздел 6. Строительно-отделочные работы

Приямок

Шахта
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58 Демонтаж / Устройство стяжек: на каждые 

5 мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к расценке 11-

01-011-01

м2 2,3

(2,3 / 100)*100

ФЕР11-01-011-02

Приказ Минстроя России 

от 01.06.2020 №294/пр

59 Заделка выбоин в цементных полах, 

площадь ремонтируемого участка: свыше 

0,25 до 0,5 м2

мест 5

((5*1) / 

100)*100

ФЕРр57-10-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №51/пр.

60 Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый

м3 0,0355 ФССЦ-04.3.01.09-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

61 Демонтаж / Установка противопожарных 

дверей: однопольных глухих

м2 1,8

1,8*1

ФЕР09-04-013-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №321/пр

62 Установка противопожарных дверей: 

однопольных глухих

м2 1,8

1,8*1

ФЕР09-04-013-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №321/пр

63 Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60

шт 1 ФССЦ-07.1.01.01-0018

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

64 Демонтаж/Монтаж люка 

противопожарного

м2 0,64

0,64*1

ФЕР09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

65 Монтаж люка противопожарного м2 0,64

0,64*1

ФЕР09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

66 Окрашивание водоэмульсионными 

составами поверхностей стен, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской 

с расчисткой старой краски более 35%

м2 32,48

(32,48 / 

100)*100

ФЕРр62-16-6

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №746/пр

67 Краска водоэмульсионная белая т 0,0230608 ФССЦ-14.3.02.01-0218

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

68 Окрашивание водоэмульсионными 

составами поверхностей потолков, ранее 

окрашенных: водоэмульсионной краской, 

с расчисткой старой краски более 35%

м2 7,6

(7,6 / 100)*100

ФЕРр62-17-6

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №51/пр.

69 Краска водоэмульсионная белая т 0,005396 ФССЦ-14.3.02.01-0218

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

70 Простая масляная окраска ранее 

окрашенных стен: без подготовки с 

расчисткой старой краски до 10%

м2 6,96

(6,96 / 

100)*100

ФЕРр62-2-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №51/пр.

71 Краски цветные, готовые к применению 

для внутренних работ МА-25: для пола 

желто-коричневая, красно-коричневая 

(прим. Краска ПФ-266)

т 0,000891 ФССЦ-14.4.02.04-0254

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

72 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115/ 

монорельсы

м2 1,752

((1,752*1) / 

100)*100

ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр
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73 Монтаж защитных ограждений 

оборудования/ Установка бортиков из 

листовой стали вокруг отверстий на плите 

перекрытия

т 0,0068

6,8*1/1000

ФЕР09-03-040-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

прим.

74 Прокат толстолистовой горячекатаный 

марка стали Ст3, толщина 1 мм

т 0,0068 ФССЦ-08.3.05.02-0051

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

75 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м

т 0,046

(11,5*4)*1/1000

ФЕР09-03-015-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

76 Двутавры, сталь полуспокойная, № 12 т 0,046 ФССЦ-08.3.01.01-0002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

77 Установка закладных деталей: до 4 кг т 0,00942

9,42/1000*1

ФЕР09-07-030-04

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №51/пр.

78 Детали закладные и накладные 

изготовленные: с применением сварки, 

гнутья, сверления (пробивки) отверстий 

(при наличии одной из этих операций или 

всего перечня в любых сочетаниях) 

поставляемые отдельно

т 0,00942

9,42/1000*1

ФССЦ-08.4.01.02-0013

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

79 Дюбели монтажные стальные шт 8

((8*1) / 10)*10

ФССЦ-01.7.15.07-0006

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

80 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением 

(Демонтаж)

т 0,0067

(2*2+0,9*3)*1/1

000

ФЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

81 Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

т 0,0067

(2*2+0,9*3)*1/1

000

ФЕР09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

82 Лестницы маршевые, ширина 600 мм м 1,2

1,2*1

ФССЦ-07.2.05.01-0021

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

83 Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой ГФ-021/ лестница

м2 0,72

((0,72*1) / 

100)*100

ФЕР13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

84 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115/ лестница

м2 0,72

((0,72*1) / 

100)*100

ФЕР13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

85 Демонтаж/Проводник заземляющий 

открыто по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 100 мм2

м 22

((22*1) / 

100)*100

ФЕРм08-02-472-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

86 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой 

стали сечением 100 мм2

м 22

((22*1) / 

100)*100

ФЕРм08-02-472-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

87 Демонтаж кабеля м 50

(50 / 100)*100

ФЕРр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

Раздел 7. Электромонтажные работы
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88 Труба гофрированная ПВХ для защиты 

проводов и кабелей по установленным 

конструкциям, по стенам, колоннам, 

потолкам, основанию пола

м 70

(70 / 100)*100

ФЕРм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

89 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, 

диаметр 20 мм

м 70 ФССЦ-20.2.12.03-0011

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

90 Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 6 

мм2

м 70

(70 / 100)*100

ФЕРм08-02-412-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

91 Кабель силовой с медными жилами 

ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660

м 71,4

((70*1,02) / 

1000)*1000

ФССЦ-21.1.06.09-0151

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

92 Светильник потолочный или настенный с 

креплением винтами или болтами для 

помещений: с нормальными условиями 

среды, одноламповый

шт 13

((3+10) / 

100)*100

ФЕРм08-03-593-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

93 Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 

белое металлическое основание/ НБП04-

60

шт 10 ФССЦ-20.3.03.03-0065

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

94 Лампа энергосберегающая с цоколем E27, 

мощностью 26 Вт

шт 10 ФССЦ-20.3.02.12-0022

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

95 Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 

белое металлическое основание/ Монтаж 

светильника сетодиодного настенно-

потолочного в МП

шт 3 ФССЦ-20.3.03.03-0065

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

96 Выключатель: одноклавишный 

неутопленного типа при открытой 

проводке

шт 2

(2 / 100)*100

ФЕРм08-03-591-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

97 Выключатель одноклавишный для 

открытой проводки

шт 2

(2 / 10)*10

ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

98 Розетка штепсельная: неутопленного типа 

при открытой проводке

шт 2

(2 / 100)*100

ФЕРм08-03-591-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

99 Розетка открытой проводки двухгнездная 

с заземлением

шт 2

(2 / 100)*100

ФССЦ-20.4.03.05-0003

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 Прибор или аппарат шт 1 ФЕРм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

101

О

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-

29 1Р 10А, характеристика С

шт 1 ФССЦ-62.1.01.09-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

102 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей 

(с использованием погрузчика)

1 т груза 0,8 ФССЦпг-01-01-01-045

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

Раздел 8. Погрузка и перевозка СТРОИТЕЛЬНОГО мусора
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103 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 13 км

1 т груза 0,8 ФССЦпг-03-21-01-013

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

л 1 1

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Список переменных по смете:

лифт

Заказчик:  ____________________________ «ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «8 МАРТА, 189»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:  ____________________________ Юркова А.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  ____________________________ Рендаревский С.М.
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